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KRAINA WOKOL LUBLINA

Umowa
W dniu ............... 2018 roku pomigdzy Bychawskim Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych
reprezentowang przez ........... » NIP 7133090767, REGON 363206460 zwang w dalszej czgsci umowy

Zamawiajgcym, a

zwanym w dalszej czgdci umowy Wykonawca, zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

2

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Modernizacja lokalu na
potrzeby Swietlicy Migdzypokoleniowej” BSKA” w Bychawie”. Zadanie jest dofinansowane ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wigjskich na lata 2014-2020,
poddziatanie: 19.2. ,,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢”.

Strony zgodnie stwierdzaja, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2
Przedmiotem zamowienia jest modernizacja lokalu na potrzeby §wietlicy Migdzypokoleniowej
»BSKA” w Bychawie, obejmujaca:
® wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

wymiane posadzek

uktadanie plytek sciennych

wymiang przewodéw i opraw oswietleniowych na energooszczedne

rozebranie nieczynnej instalacji co

remont sanitariatu z elementami dla 0s6b niepetnosprawnych ruchowo

instalacj¢ klimatyzatora z funkcja chtodzenia i ogrzewania

remont instalacji wodno- kanalizacyjnej
e roboty malarskie

Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:
zorganizowania i ponoszenia kosztow zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode we wlasnym
zakresie i na koszt wiasny,
utrzymania drég dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie z art. 20, ust. 12
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.),
wykonania niezbednych ekspertyz, badan, préb i pomiaréw na koszt wiasny,
ustanowienia Kierownikow budowy i powierzenie tych czynnosci osobie z uprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosciach,
skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu  dokumentéw pozwalajagcych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokotéw badan
i sprawdzen, niezbednych $wiadectw kontroli Jakosci, kosztorysow powykonawczych.,
opracowania wszelkich dokumentow niezbednych do rozliczenia przez Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Lubelskiego w Lublinie wniosku o platnosé, w tym w szczegdlnosci opracowania i
przedtozenia kosztorysu powykonawczego, a w przypadku wystgpienia réznic w zakresie wykonania
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przedmiotu umowy do opracowania i przedstawienia kosztorysu réznicowego  sporzadzonego
wedtug wytycznych zawartych w zafgezniku do instrukeji do wypetniania wniosku o ptatnog¢.

3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg budowlang, obowigzujacymi przepisami
i sztuka budowlana.
4. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje dokumentacje projektows i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robét bez uwag i na ich podstawie zobowiazuje sie wykona¢ zaméwienie.
§3
1. Termin rozpoczecia robét ustala sig na dzien .......................... 2018 roku, za$ zakofczenia na dziefi
30 pazdziernika 2018 r.
2. Nie przewiduje sie zmiany terminu zakofczenia robot w przypadku niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, z zastrzezeniem § 16 ust. 3.
§4
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ................. . 2018 roku.
§5

1.

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie: ......................

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz.U. 22016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:................

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane dokumenty:
o$wiadczenie kierownika o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci
do wlasciwej izby samorzadu.

3. Zamawiajacy nie przystgpi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przediozenia dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 2.

§6

1. Wykonawca zobowiazuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy oraz wykonaé

zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenistwa na budowie i w Jjej bezposrednim

otoczeniu:

I.1. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat isktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponie$é koszty wykonania i ustawienia tymczasowego oznakowania
i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kotowego i 0s6b postronnych), a takze zapewnic
utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robét.

1.3. Koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas robot obcigzaja Wykonawce.

- Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego

nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg.

3. Po zakoriczeniu robét, lecz nie pdzniej niz do dnia 30 wrzesnia 2018 . Wykonawca zobowigzany jest

I

uporzadkowaé teren budowy i przekazaé g0 Zamawiajacemu w terminie odbioru robét.

§7
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczenia i zobowigzuje sie
do naprawienia szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlanymi i ruchem
pojazdow.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegblnoscei:

2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
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zwigzane bezposrednio z wykonywaniem roboét,
2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczg$liwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i o0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedfozenia Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej obejmujacej
caly okres realizacji zaméwienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.
- Nie przedlozenie dokumentéw, o ktérym mowa w ust. 3 skutkowaé moze odstgpieniem Zamawiajacego
od umowy.
§8
- Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wilasnych;
. Materialy i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna;
- Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na wiasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania Jjakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraza sigkwota ......................... zt,
stownie zlotych: ... zk, facznie z podatkiem VAT, obliczonym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 10

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla Wykonawcy

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét i przedlozenia Zamawiajacemu oswiadczenia
kierownika o przejeciu obowiazkéw wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych.

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowiazany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.

1.4. W przypadku uszkodzenia Jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona naprawy
wyrzadzonej szkody whasnym staraniem i na wlasny koszt, pod nadzorem instytucji branzowej
zarzadzajacej.

1.5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na whasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

§11
Strony postanawiaja, iz obowiazujaca je forme odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy stanowia kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
2.1.1.  za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
2.1.2. za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,
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za kazdy dzien zwloki liczac od dnia Wyznaczonego na usuniecie wad,
2.13. z tytwlu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,
2.1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
2.1.5. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosei 10 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2;
2.2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:
2.2.1. ztytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody. _
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym
mowaw § 9.

§12

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie przedmiot umowy.
Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru w formie pisemne;. Inspektor
nadzoru w terminie 7 dni ma obowiazek potwierdzi¢ lub nie gotowos¢ wykonawcy do odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia g0 0 osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
pod warunkiem stwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru . Odbior koncowy przez
Zamawiajacego moze byé dokonany, jezeli Wykonawca bedzie posiadat komplet dokumentow
odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich zarzadcow drég oraz medidw.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia:
4.1. jezeli wady nadaja sie do usunigcia, moze odméwié odbioru do czasu usunigcia wad,
4.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, to:

4.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

zamawiajacy moze obnizyé odpowiednio wynagrodzenie,
4.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze
odstapi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, Jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét Jjako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uplywie terminu gwarancji
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§13
Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawce wynosi ............ (min. 36) miesigcy, liczac
od daty odbioru.

§ 14

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 9 platne bedzie po zakonczeniu realizacji zadania, w terminie
14 dni od daty doreczenia faktury wraz z protokotem odbioru konicowego, potwierdzajacym wykonanie
przedmiotu umowy bez wad.
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§15

W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych, strony zobowigzuja sie do zapfaty ustawowych
odsetek za opéznienie.

3

§ 16
Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron, Wwyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej Zmiany.
Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. zmiana kierownika budowy w przypadku smierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub

niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy — na wniosek Wykonawcy,

3.2. strony umowy s uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji

Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia ilogci robét budowlanych na ilogci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zaméwienia lub pominiecia poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta Jest konieczna dla realizacji
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego

3.3. strony majg prawo do przedfuzenia terminu zakoriczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu

ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robét, w nastepujacych sytuacjach:

3.3.1. jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda

nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$é ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w Jjakim te okolicznosci mialy lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

3.3.2. gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,

W szczegllnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: przedmiotem zamOwienia,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosei, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3.3.3. gdy wystgpi koniecznogé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do

wykonania przedmiotu zaméwienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu zamdwienia,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

3.3.4. wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe

organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3.3.5. gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania ktorych

wilasciwe organy s zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym te decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jezeli wystapi brak
mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3.3.6. wystapienia sily Wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jej

postanowieniami.
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3.4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

3.4.1. koniecznosci zrealizowania Jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem zamowienia, przy

zastosowaniu  odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
W opisie zamdwienia, a wynikajacych ze stwierdzonych wad dokumentacji lub Zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zaméwienia,

3.4.2. koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

3.4.3. wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w Sposob istotny od przyjetych w opisie

zamo6wienia, w szczegdlnodci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji.

3.4.4. koniecznoéci zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.4.5. wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie

z jej postanowieniami.

3.5. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

pfatnosci na rzecz Wykonawey w zwiazku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami Wwytycznych dotyczacych realizacji projektu.

3.6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany

3.7.

3.8.

3.9.

umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zZmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do z3dania takiej zmiany. Wniosek powinien zosta¢ przekazany
niezwlocznie, po dniu w ktérym Wykonawca dowiedzial sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady opisane w umowie, i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania Zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa powyzej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli dokumentacji przygotowanej do wniosku i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zgdanie
zmiany.

Po otrzymaniu powyzszego wniosku wraz z propozycja wyceny robét i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,
i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania Zmiany.

Po  otrzymaniu zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

3.10. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towaréw i ustug dot. przedmiotu umowy stronom

bedzie przystugiwato prawo zmiany wysokosci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej
przez ustawodawce zmiany wysokosci podatku VAT,
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§17
Oprécz wypadkéow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1.1. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznodci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, Czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze z3da¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

1.2. zostanie ztozony wniosek o upadtos¢ lub rozwiazanie przedsigbiorstwa Wykonawcey, w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomogci przez Zamawiajacego o zlozeniu tego wniosku.

1.3. Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie, w terminie 30 dnj od ostatecznego wezwania.

1.4. Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, w terminie 30 dni
od wezwania do wznowienia robét.

1.5. Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowigcej ciaglo$é przez
caly okres realizacji zaméwienia wraz z potwierdzeniem oplacenia skfadek, w terminie 7 dni od
zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spenié swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzier odstgpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

5. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

5.1. dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

5.2. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§19
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 20
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy.

§ 21
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, zaé dwa
pozostaja w aktach Zamawiajgcego.
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Wykonawca:

Zataczn
1.

OB b

iki:

Zaproszenie do ztozenia oferty,
Kosztorys ofertowy,
Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robot,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy:
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