Umowa

W dnit ..oceeeieeieeieeeeieeee roku pomigdzy Bychawskim Stowarzyszeniem Kobiet Aktywnych ,
23-100 Bychawa, ul. Pitsudskiego 34, NIP 7133090767, REGON 363206460
reprezentowang przez
1/ Ewa Rebecka- Prezes Zarzadu
2/ Alina Doroszewska - Z-ca Prezesa Zarzadu
3/ Joanna Gotlab- Z-ca Prezesa Zarzadu zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym, a

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§ 1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Modernizacja lokalu na
potrzeby Swietlicy Miedzypokoleniowej” BSKA” w Bychawie”. Zadanie jest dofinansowane ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020,
poddziatanie: 19.2. ,,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznosc”.

2. Strony zgodnie stwierdzaja, iz Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

§2
1. Przedmiotem zamoéwienia jest modernizacja lokalu na potrzeby Swietlicy Migdzypokoleniowej
»BSKA” w Bychawie, obejmujaca:
e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wymiang¢ posadzek
uktadanie ptytek $ciennych
wymiang¢ przewodow 1 opraw oswietleniowych na energooszczedne
rozebranie nieczynnej instalacji co
remont sanitariatu z elementami dla oséb niepelnosprawnych ruchowo
instalacje klimatyzatora z funkcjg chtodzenia i ogrzewania
remont instalacji wodno- kanalizacyjne;j

o roboty malarskie
2. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:

- zorganizowania i ponoszenia kosztow zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ we wlasnym
zakresie 1 na koszt wlasny,
- utrzymania drog dojazdowych do placu budowy w nalezytym porzadku — zgodnie z art. 20, ust. 12

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z p6zn. zm.),

- wykonania niezbednych ekspertyz, badan, prob i pomiarow na koszt wlasny,

- ustanowienia kierownikow budowy i powierzenie tych czynno$ci osobie zuprawnieniami do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalno$ciach,

- skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokotdow badan
1 sprawdzen, niezbednych $wiadectw kontroli jako$ci, kosztorysow powykonawczych.,

- opracowania wszelkich dokumentéw niezbednych do rozliczenia przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Lubelskiego w Lublinie wniosku o ptatnos¢, w tym w szczegdlnosci opracowania i
przedtozenia kosztorysu powykonawczego, a w przypadku wystapienia roznic w zakresie wykonania
przedmiotu umowy do opracowania i przedstawienia kosztorysu roéznicowego sporzadzonego
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wedtug wytycznych zawartych w zalaczniku do instrukcji do wypelniania wniosku o platnos¢.
3. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjag budowlang, obowigzujagcymi przepisami
i sztukg budowlana.
4. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt bez uwag i na ich podstawie zobowigzuje si¢ wykona¢ zamédwienie.

§3

1. Termin rozpoczgcia robot ustala si¢ na dzien .................... roku, za$ zakonczenia na
dzien 30 pazdziernika 2018 r.

2. Nie przewiduje si¢ zmiany terminu zakonczenia robdét w przypadku niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem § 16 ust. 3.

§4

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .................. 2018 roku.

§5
1. Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru w osobie: Janusz Lipiec upr.bud.66/Lb/87
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre$lonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.).
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........cccccceeveevienniennen.
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ wymagane dokumenty:
oswiadczenie kierownika o przejeciu obowigzkow wraz z aktualnym zas§wiadczeniem o przynalezno$ci
do wlasciwej izby samorzadu.
3. Zamawiajacy nie przystapi do przekazania terenu budowy w przypadku nie przedlozenia dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2.
§6

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy oraz wykonac
zabezpieczenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa na budowie i w jej bezposrednim
otoczeniu:

1.1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat isktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbgdne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

1.2. Wykonawca zobowigzany jest ponie$¢ koszty wykonania i ustawienia tymczasowego oznakowania
i zabezpieczenia placu budowy (dla ruchu kolowego i osdb postronnych), a takze zapewnié
utrzymanie organizacji ruchu w czasie trwania robot.

1.3. Koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas robot obcigzajag Wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom panstwowego
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

3. Po zakonczeniu roboét, lecz nie pozniej niz do dnia 30 pazdziernika 2018 r. Wykonawca zobowigzany
jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

§7
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia odpowiednich umow ubezpieczenia izobowigzuje si¢
do naprawienia szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z prowadzonymi pracami budowlanymi i ruchem
pojazdow.
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
2.1. od zdarzen losowych - roboty, obiekty budowlane, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome
zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot,
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2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow 1 osob trzecich, a powstalych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu polisy ubezpieczeniowej obejmujacej
caty okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.
. Nie przedtozenie dokumentdéw, o ktorym mowa w ust. 3 skutkowa¢ moze odstgpieniem Zamawiajacego
od umowy.
§8
. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych;
. Materialy 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane.
. Na kazde zagdanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialow certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng;
. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz materialy wymagane do zbadania jakosci robot wykonanych z materialow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

§9
Strony ustalajg, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bgdzie wWynagrodzeni ....ceeecsessseses , stownie
ziotych: .....coveevvennnn .zk, tacznie z podatkiem VAT, obliczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
§ 10

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w niniejszej umowie przyjmuje si¢ dla Wykonawcy

nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.1. Zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robot i przedtozenia Zamawiajagcemu o$wiadczenia
kierownika o przejeciu obowigzkéw wraz z aktualnym za$wiadczeniem o przynaleznosci do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego, najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy.

1.2. Informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych.

1.3. Informowania inspektora nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania, a nast¢gpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego.

1.4. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek urzadzenia podziemnego Wykonawca dokona naprawy
wyrzadzone] szkody wilasnym staraniem i na wilasny koszt, pod nadzorem instytucji branzowe;j
zarzadzajace;.

1.5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia pkt. poligonowych Wykonawca na wlasny koszt zleci ich
odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

§11
Strony postanawiajg, iz obowigzujacg je forme odszkodowania z tytulu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.1.1. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki,

2.1.2. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub
rekojmi za wady - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,
za kazdy dzief zwloki liczac od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

2.1.3. z tytulu samego faktu istnienia wad w przedmiocie odbioru w wysokosci
5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2,

3/8



2.1.4. za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
2.1.5. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 2,
2.2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
2.2.1. z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20 %
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania, przenoszacego wysokos¢ kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Wykonawca wyraza zgodg na potracenie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9.

§12

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.
Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru w formie pisemnej. Inspektor
nadzoru w terminie 7 dni ma obowigzek potwierdzi¢ lub nie gotowos¢ wykonawcy do odbioru
koncowego.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy w ciggu 14 dni od daty
pisemnego zawiadomienia go o osiggnig¢ciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce,
pod warunkiem stwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru . Odbidér koncowy przez
Zamawiajacego moze by¢ dokonany, jezeli Wykonawca bedzie posiadat komplet dokumentéw
odbiorowych sporzadzonych przez odpowiednich zarzagdcoéw drog oraz mediow.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przyshugujg uprawnienia:
4.1. jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic odbioru do czasu usunigcia wad,
4.2. jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

4.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
4.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Zamawiajacy wyznacza takze ostateczny, pogwarancyjny odbidr robdt po uplywie terminu gwarancji
oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuni¢cia wad po uptywie rekojmi.
Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie
z przeznaczeniem - az do czasu usunig¢cia tych wad.

§13
Termin gwarancji na roboty wykonane przez Wykonawce wynosi 24 miesigcy, liczac od daty odbioru.

§ 14
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 9 platne bedzie w 3 transzach zaliczkowych 1 ostatniej 4 transzy
po zakonczeniu realizacji zadania, w terminie 14 dni od daty dorgczenia faktury wraz z protokolem
odbioru koncowego, potwierdzajacym wykonanie przedmiotu umowy bez wad.
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§15
W razie opdznienia w zaptacie wierzytelnosci pieni¢znych, strony zobowigzujg si¢ do zaptaty ustawowych
odsetek za opOznienie.

§16
1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Zakazuje si¢ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
3. Zamawiajacy przewiduje zmian¢ umowy w nast¢pujacych przypadkach:

1.1. zmiana kierownika budowy w przypadku $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych lub
niewywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajacych z umowy — na wniosek Wykonawcy,

3.2. strony umowy s3 uprawnione do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy odpowiednio w przypadku zmniejszenia lub zwigkszenia ilo$ci robot budowlanych na ilosci
dostosowane do potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia lub pominigcia poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji
przedmiotu zamowienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego
odstepstwa od projektu budowlanego

3.3. strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych sytuacjach:

3.3.1. jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot beda
nastgpstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢é ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji
projektowej w zakresie, w jakim te okolicznos$ci miaty lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

3.3.2. gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: przedmiotem zamoéwienia,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nast¢gpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3.3.3. gdy wystapi konieczno$§¢ wykonania robot zamiennych lub innych robo6t niezbgdnych do
wykonania przedmiotu zamowienia ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

3.3.4. wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

3.3.5. gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym te decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, jezeli wystgpi brak
mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

3.3.6. wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z jej
postanowieniami.
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3.4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow

technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy w nastgpujacych sytuacjach:

3.4.1. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem zamowienia, przy

zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w opisie zamoéwienia, a wynikajacych ze stwierdzonych wad dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu zamoéwienia,

3.4.2. koniecznosci realizacji robdt wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstgpstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
budowlanego,

3.4.3. wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w opisie

zamoOwienia, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji.

3.4.4. koniecznosci zrealizowania przedmiotu zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

3.4.5. wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie

Z jej postanowieniami.

3.5. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania

ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy
o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.

3.6. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robdt, zmiany

3.7.

3.8.

3.9.

umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na
innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. Wniosek powinien zosta¢ przekazany
niezwltocznie, po dniu w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym
zdarzeniu lub okoliczno$ciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w
oparciu o zasady opisane w umowie, 1 informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy,
stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa powyzej Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony,
bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli dokumentacji przygotowanej do wniosku i
wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zgdanie
zZmiany.

Po otrzymaniu powyzszego wniosku wraz z propozycjg wyceny robdt i informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,
1 przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno w przypadku odmowy, jak i
akceptacji zadania zmiany.

Po otrzymaniu zadania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy i terminie podpisania
aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

3.10. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarow i ustug dot. przedmiotu umowy stronom

bedzie przystugiwato prawo zmiany wysoko$ci wynagrodzenia umownego, odpowiednio do ustalonej
przez ustawodawceg zmiany wysokosci podatku VAT,
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§17
Oprocz wypadkow wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1.1. w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie
od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy.

1.2. zostanie ztozony wniosek o upadios¢ lub rozwigzanie przedsicbiorstwa Wykonawcy, w terminie
30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci przez Zamawiajacego o ztozeniu tego wniosku.

1.3. Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pisSmie, w terminie 30 dni od ostatecznego wezwania.

1.4. Wykonawca przerwal realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, w terminie 30 dni
od wezwania do wznowienia robot.

1.5. Wykonawca nie przedtozyl Zamawiajacemu polisy ubezpieczeniowej stanowigcej cigglo$é przez
caty okres realizacji zamowienia wraz z potwierdzeniem oplacenia sktadek, w terminie 7 dni od
zakonczenia poprzedniego okresu ubezpieczenia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

2.1. Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawcg, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienic od umowy powinno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegdlowe:

4.1. w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegbdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstagpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora odstgpita od umowy,

5. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

5.1. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

5.2. przejecia od Wykonawcy pod swodj dozér terenu budowy.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg beda mialy zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§19
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny
wlasciwy miejscowo dla Zamawiajgcego.

§ 20
Strony postanawiaja, ze Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelno$ci wynikajacych
Z niniejszej umowy.

§21
Umowe spisano w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, zas dwa
pozostajg w aktach Zamawiajacego.
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Wykonawca: Zamawiajacy:

Zatgczniki:
1. Zaproszenie do ztozenia oferty,
Kosztorys ofertowy,
Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robot,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
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